



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
SP. Z O.O. W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, tel. cent. 52 35760(68,69), fax 52 3576060
Bank : Pekao S.A. I oddział w Inowrocławiu nr konta 76 1240 1196 1111 0000 1341 7361
email: mpk@mpk.inowroclaw.pl, www.mpk.inowroclaw.pl

Inowrocław, dnia 15.11.2016 r.

L.dz./...../...../.....

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
DOTYCZY: DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
WYPOSAŻENIA DO URUCHOMIENIA STACJI KONTROLI POJAZDÓW DO 3,5
TONY**

Pytania wpłynęły w dniu 14.11.2016 r.

W związku z powyższym przetargiem zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji?

Termin wykonania umowy zgodnie z SIWZ to 120 dni od daty podpisania umowy, jest to termin zdecydowanie za krótki na tak szeroki zakres prac budowlanych, a także na uzyskanie opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do przekazania do użytku stacji kontroli pojazdów.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ .

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Kuszel

nr KRS 0000166219

NIP 556-24-73-812

Regon 093128236

kapitał zakładowy 11 171 000 zł

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

